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I. Ogodlna specyfikacja techniczna

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania przebudowy
budynku gminnego w Jedrzychowicach. Specyfikacja obejmuje w szczegélnosci wymagania
wlasciwosci materialow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci
poszczegélnych robét oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny byé ujete w cenach
poszczegélnych pozycji przedmiaru.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentacji projektowej przy zleceniu i realizacji
Robét, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST

Przewiduje sie wykonanie podanego nizej zakresu robét zasadniczych. Wykonawca powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych
prac zasadniczych:

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

CPV 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych,

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1.3.1 Zakres robo6t i czynnosci wlaczonych do realizacji w ramach umowy oraz ktérych
koszty Wykonawca winien uwzgledni¢ w ofercie:

- zorganizowania zaplecza i placu budowy,

- przeprowadzenia wszelkich préb, sprawdzen i odbiorow,

- zawarcia umowy ubezpieczeniowej w pelnym zakresie okreslonym Umowa,

- regulacji i rozruchu instalacji,

- koordynacji i nadzoru technicznego.

1.4. Dokumentacja techniczna okreSlajaca przedmiot zamodwienia i stanowiaca
podstawe do realizacji robo6t

1.4.1 Spis projektow i rysunkéw wykonawczych

1. Projekt Budowlany przebudowy budynku gminnego.

2. Rysunki zgodnie z czeScia graficzna Projektu Budowlanego.

1.4.2 Zgodnosé robot z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$é prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymane;j
dokumentacji technicznej, przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami

i przepisami.



1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Czas na ukoficzenie - czas na zakonczenie Robét lub odcinka (w zaleznosci od
przypadku).

1.5.2. Data rozpoczecia - data rozpoczecia Robét okreslona w Umowie.

1.5.3. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktorg sktada sie projekt
budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

1.5.4. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét

1.5.5. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajaca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do pelnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz
aktualny wpis do Izby zawodowe;].

1.5.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis
do Izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

1.5.7. Materialy - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie
z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.8. Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodno$¢ wykonywania robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robot.

1.5.9. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawecy i caly personel, ktéry Wykonawca
zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowacé personel kierowniczy, robotnikéw
i innych pracownikéw Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny
personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robét.

1.5.10. Personel Zamawiajacego - Inzynier oraz caly inny personel kierowniczy, robotnicy
i inni pracownicy Inzyniera i Zamawiajacego oraz wszelki inny personel podany przez
Zamawiajacego lub Inzyniera do wiadomosci Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow jako
Personel Zamawiajacego

1.5.11. Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub
jakakolwiek osoba wyznaczona jako podwykonawca dla czesci Robot oraz prawni nastepcy
kazdej z tych os6b.

1.5.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j

1.5.13. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowsa i specyfikacjami technicznymi.

1.5.14. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg regul zawartych w Umowie

1.5.15. Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu



1.5.16. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Umowie zaakceptowanej
przez Zamawiajacego oraz prawnych nastepcow tej osoby (lub oséb).
1.5.17. Zamawiajacy - osoba wymieniona jako zamawiajacy w Umowie oraz prawni

nastepcy tej osoby.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1 Ogoblne zasady wykonania robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa roboét, oraz za jakosé
zastosowanych materialow i wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ 2z projektem
budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw
robo6t beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym
specyfikacjach szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglednia wyniki
badan materialow i jakosci rob6t, dopuszczalne niedokladnosci normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru beda wykonywane nie pédzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robé6t. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka placu budowy

Roboty zwiazane z przebudowa budynku gminnego realizowane beda na dziatkach
budowlanych potozonych w miejscowosci Jedrzychowice. Dziatki sa zabudowane budynkami
obecnie nieuzytkowanymi. Przez teren dzialek przechodzi infrastruktura techniczna. Dostep
do dzialek jest zapewniony poprzez drogi publiczne.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach umowy szczegétowej, przekaze Kierownikowi
budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje techniczna wraz ze specyfikacja
techniczna.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robét. Wykonawca umiesci w miejscu okreslonym przez zarzadzajacego tablice
informacyjna. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji inwestycji, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony

W cene umowna.



2.2.4 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone placu budowy od momentu przekazania.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dzialania w toku realizacji inwestycji.

2.2.5 Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnoSci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w cene umowna. Wykonawca
bedzie stosowal sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisoOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy. Materialy latwopalne beda przechowywane zgodnie 2z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry moglby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

2.3 Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1 Program zapewnienia bezpieczefnistwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich obowiazujacych
przepisoéw zakresie wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.3.2 Zasady kontroli jakoSci Robot

Celem kontroli jakosci Robét bedzie zapewnienie osiagniecia zalozonej jakosci Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robét i jakosci materiatow.

2.3.3. Certyfikaty, deklaracje i atesty

Uzyte materialy do wykonania przedmiotu zaméwienia winny posiadac:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos$é
z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobata techniczna w przypadku
wyrobow, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. a) i ktére spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét, bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty, wydane przez producenta,
a w razie potrzeby, poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek

materiaty, ktore nie speiniaja tych wymagan, beda odrzucone.



2.4 Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakoriczenia
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001).
Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep
rob6t, stan bezpieczenistwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwiazane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego
date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy
powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych
dopiskéw. Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny
by¢ przejrzyScie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak
i zarzadzajacego realizacja umowy Inzyniera kontraktu. W szczegélnosci w dzienniku
budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych elementow robot;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach;

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
zarzadzajacego realizacja umowy Inspektora Nadzoru;

- daty zgloszenia robét do czeSciowych i konncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majace wplyw na
czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegélnych wymagan wynikajacych z warunkéw
klimatycznych,;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot;

- szczegoblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakoSci materialéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem, przez
kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem, przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez

wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi.



2.4.2 Inne istotne dokumenty budowy

Oproécz dokumentow wyszczegolnionych w punkcie 2.4.1 dokumenty budowy zawieraja tez:
a) Dokumenty wchodzace w sklad umowy;

b) Pozwolenie na budowe;

c) Protokotly przekazania placu budowy wykonawcy;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;
e) Protokoty odbioru robét,

f) Opinie ekspertow i konsultantow,

g) Korespondencje dotyczaca budowy.

2.4.3 Przechowywanie dokumentéow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu przez Inspektora oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego

w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

3. INSPEKTOR NADZORU

Inspektor Nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje
interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacja projektowa specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidlowej
realizacji swoich obowiazkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zamawiajacy
pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dzialajacych w jego imieniu, w zakresie

przekazanych im uprawnien i obowiazkow.

4. MATERIALY I URZADZENIA

4.1 Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét
musza by¢ zgodne 2z wymaganiami okreSlonymi w poszczegolnych szczegolowych
specyfikacjach technicznych.

4.2. Atesty materialow i urzadzei.

W przypadku materialow, dla ktérych w szczegélowych specyfikacjach technicznych
wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé¢ atest okreslajacy
W sposo6b jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelna zgodnoscé
tych materialow z warunkami podanymi w szczegélowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemyslowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan musza byé

dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy. Materialy posiadajace



atesty, a urzadzenia — wazna legalizacje, moga by¢ badane przez Inspektora w dowolnym
czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wlasciwosci przewidzianych do
uzycia materialéow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegélowych specyfikacjach
technicznych nie zostana one przyjete do wbudowania.

4.3 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegélowymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Kazdy
rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materialow, ktére nie zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe
i niezaptacone.

4.4 Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewnié. Zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
skladowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich
jakosc¢ i wlasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
4.5 Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegélnym przypadku materialy lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie budowlanym lub szczegélowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektora Nadzoru przynajmniej na 3 tygodnie

przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia.

5. ODBIORY ROBOT

5.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosSci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi koncowy

- odbiorowi pogwarancyjnemu

5.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbioér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

5.3. Odbior konicowy

5.3.1. Zasady odbioru koiicowego

Odbior koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie



stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér koncowy nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach Umowy. Odbioru koncowego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci przedstawicieli zamawiajacego przy udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosSciowej
na podstawie przedlozonych dokumentéow, wynikow badan i pomiaréow, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru
konncowego roboét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i wulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupelniajacych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

5.3.2. Dokumenty do odbioru koicowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego jest protokét odbioru
koricowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- dzienniki budowy (oryginaty)

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupelniajacych wyznaczy komisja.

5.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w pkt. 5.3.

6. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest protokét odbioru robot:

- dla faktury koncowej - protokot z konncowego odbiory robét,

Oryginal protokolu odbioru koncowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest

integralnym zalacznikiem do faktury.

7. PRZEPISY ZWIAZANE
7.1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2109r.,

poz. 1186 z pdézniejszymi zmianami)



7.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 690
z pozniejszymi zmianami)

7.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu, rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nrl08, poz.953
z pozniejszymi zmianami)

7.4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr169,
poz.1650)



II. Szczegolowa specyfikacja techniczna

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania przebudowy
budynku gminnego w Jedrzychowicach, obejmujacy w szczegélnosci wymagania wlasciwosci
materiatéow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci poszczegoélnych
robo6t oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny byc¢ ujete w cenach poszczegélnych
pozycji przedmiaru.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét wymienionych
w punkcie 1.1. Zakres robét polega na przebudowie budynku mieszkalno-gospodarczego w
Jedrzychowicach. Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé lacznie 2z czesScia rysunkowa
(dokumentacja techniczna) przekazanych przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje
podany wyzej zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

1.4. Ogélny zakres prac

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku w zakresie zmiany czeSci istniejacej
konstrukcji dachowej wykonanej jako tradycyjnej na wigzary prefabrykowane dachowe, wraz
z wymiana pokrycia dachu z dachowki karpiéwki na dachowke karpidwke, i wymianag
obrébek blacharskich z orynnowaniem. W ramach przebudowy zaprojektowano czesciowsa
rozbiorke $cian wraz z wymurowanie nowych S$cian, wykonanie wiencéw i trzpieni
zelbetowych. Projektowana przebudowa budynku nie zmienia jego gabarytéw zewnetrznych,
oraz nie ingeruje w istniejace zagospodarowanie terenu.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z Ogdélna
Specyfikacja Techniczna.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace Robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania Robdét oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja

Projektowa, Specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
Nalezy stosowac¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed

zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.



2.1.Materialy stosowane przy wykonywaniu robot.

Materialy niezbedne do wykonania rob6t zostaly okreslone i opisane w przedmiarach roboét.
Réwniez w przypadku zastosowania wariantowych rozwiazan materialowych dopuszcza te
zmiany na zasadzie rownowazno$ci technicznej, jakosciowej i kosztowej po uzgodnieniu

z projektantem oraz akceptacji Inwestora.

3. SPRZET

Sprzet niezbedny do wykonania rob6t zostaly okreslony i opisany w przedmiarach robot.

4. TRANSPORT

Materialy musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci i tadownosci.
Urzadzenia nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Podczas transportu,
przeladunku i magazynowania materialéw nalezy unikaé¢ ich zanieczyszczenia. Srodki
transportu oraz sposéb transportowania materialéw do wykonania Rob6t moze by¢ dowolny
pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosci

transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej.

5.2.Szczegodlowy zakres robot zawarty jest w przedmiarach robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci Robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar nalezy wykonac¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podane sa w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Odbiér robot
moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw,
jak rowniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacja projektowa i poleceniami Inzyniera,
a takze obowiazujacymi normami i przepisami.

8.1. Odbior czesSciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy, ktére zanikaja w wyniku postepu robot
oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koicowego. Odbior
czeSciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia
wlasciwych materiatow, prawidlowosci montazu, szczelnoSci oraz zgodnoSci z innymi

wymaganiami. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow



i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone
nastepujace dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami
i uzupelnieniami w trakcie wykonywania roboét

* Dziennik Budowy

* Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

* Protokoty odbiorow

8.2. Odbior techniczny koficowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

* Dokumenty jak przy odbiorze czeSciowym

* Protokotly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

* Protokoly przeprowadzonych badan

» Swiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcéw materialéw z wymaganiami oznaczenia
wyrobow znakiem CE,

Przy odbiorze konhcowym nalezy sprawdzi¢:

* Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

* Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek

* Aktualnosé Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia

* Protokoly przeprowadzonych badan, préb

* Dokumentacje powykonawcza

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace platnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

Wszystkie normy zwiazane bezposrednio z przedmiotem inwestycji.

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. z 2019r. poz. 1186, z pdz. zm)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)



[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[6] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzac¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
Srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[7] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie
albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane
w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarla porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta,
oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[8] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.



